CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
NR. 29117/ 121C DIN 16.11.2022

fn temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract, intre:
L PARTILE CONTRACTANTE
COMUNA OITUZ, cu sediul in sat Oituz, nr.1250 , comuna Oitmz indet Racau, telefon/fax

0234/337010, 0234/337503, cod fiscal 4455234, cont e vaie i em e —— . K, deschis 1a
Trezoreria Onesti, reprezentata prin Petrigor Claudiu — primar, in calitate de achizitor, pe de o parte

si
S.C. MIRUNCONST SRL, cu sediul in municipiul Onesti, Str. Libertiii, nr.31, bl.31, ap.4, sc.
C, et.l, mun. Onesti, judetul Bacdu. telefon 0740172664, nr. ORC J04/1429/2003 , CUI

RO15884134, cont IBAN schis la Trezoreria Municipiului
Onesti, reprezentatd prin ing. Tufuianu Constantin, in calitate de prestator, pe de alti parte, a
intervenit urmitorul contract:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului il reprezintd prestarea serviciilor de specialitate, respectiv participarea

domnului ing. Tufuianu Constantin si' domnului ing. Bunduc Gh. Gheorghe ca membrii in comisia
de receptie la terminarea lucrérilor pentru obiectivul de investiii “Retea scurgere ape pluviale pe

DS2766 in localitatea Oituz, comuna Oituz, judeful Baciun”.

ITIL. TERMENUL CONTRACTULUI
3.1. Contractul se incheie pe durata receptiei la terminarea lucraritor pentru obiectivul de la pct.II

si se incheie la data aprobarii procesului verbal de receptie.

IV. PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA
4.1. Pretul prestérii serviciilor descrise mai sus, efectuate de PRESTATOR este de 600 (sase sute)

Jei la care se adaugd TVA de 114 lei.
4.2. BENEFICIARUL nu are alte obligatii financiare fati de prestator.

V. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
5.1.PRESTATORUL-Membrul specialist in cadrul comisiei de receptie la terminarea lucririlor

examineazy;
a) respectarea prevederilor din autorizatia de construire, precum $i avizele/acordurile si conditiile

de executie impuse de autoritifile competente;

b) executarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile contractului de lucriri/de executie, ale
documentatiei de proiectare, ale documentatiei de executie §i ale reglementirilor specifice, cu
respectarea ceringelor fundamentale, conform legii;

c) terminarea tuturor lucrdrilor prevazute in contractul de hucriri/de executie incheiat fntre
investitor si executant §i in documentatia anexi la contract, respectiv a lucrdrilor aferente
pértilor/obiectelor/sectoarelor din/de constructie in conditiile previzute la art. 4;

d) documentele care intr3 in componenta cartii tehnice a constructiei, inclusiv proiectul tehnic de
executie actualizat la data finalizirii lucririlor - “as built", dispozitiile de santier, procesele-verbale
de lucréri ascunse, procesele-verbale de control in faze determinante, precum i orice alt document
aferent proiectarii i execufiei lucrérilor;

e) existenta devizului general actualizat la terminarea lucririlor si/sau a documentelor care certifici
valoarea calculati de autoritatea administratiei publice competente care a emis autorizatia de
construire/desfiintare in vederea regularizirii taxei de autorizare, din care si reiasi valoarea final



a lucridrilor executate, precum si a cotelor legal datorate Inspectoratutui de Stat in Constructii -
1.S.C.;

f) adeverinta eliberati de Inspectoratul de Stat in Constructii - 1.S.C., prin care se confirma plafile
efectuate, respectiv daci investitorul a virat ciitre Inspectoratul de Stat in Constructii - 1.S.C. sumele
aferente cotelor prevazute in Lesea nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucrdrilor de
constructii, - republicatd, cu modificirile si completirile ultericare, i In Legea nr. 10/1995,
republicati, precum si penalititilor aferente, daci este cazul;

g) existenta certificatului de performanti energeticd, conform prevederilor Legii nr. 372/2005
privind performanta energetici a cladirilor, republicat, dupa caz;

h) procesul-verbal de receptie partiali, previzut in cazul preluirii de citre investitor a unei parfi din

constructie, pe stadii fizice de execufie, dupi caz; v
i) referatele pe specialitifi intocmite de proiectant §i dirigintele de santier cu privire la modul in care

a fost executati lucrarea;
j) alte documente pe care le considerd necesare.
5.2.La terminarea examinirii nemijlocite a constructiei, comisia de receptie la terminarea lucrarilor

intocmegte procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor, in care consemneazi:

a) constatiri in urma examindrii vizuale a constructiei §i analiz#irii documentelor previzute la alin.
3

b) valoarea finald a lucririlor executate, cu si fird TVA;

¢) realizarea masurilor previizute in avizul de securitate la incendiu si in documentatia de executie
din punct de vedere al prevenirii §i al stingerii incendiilor;

d) aspectele previzute la art. 17 alin. (1) care trebuie sé fie remediate, precum §i termenul de
remediere;

e) eventuale explicatii si/sau observatii ale executantului;

f) refuzul executantului de a semna procesul-verbal de receptie, dupi caz;

g) situatiile de absenti a unor membri ai comisiei sau invitafi convocati;

h) decizia de admitere sau de respingere a receptiei sau, dupé caz, decizia de suspendare a procesului

de receptie;
i) perioada de garantie a lucrérilor.

V1. OBLIGATHLE BENEFICIARULUI

6.1. Beneficiarul se obliga:
- séi puni la dispozitie orice documente necesare efectuirii receptiei.

VII. CONDITII DE INCETARE A CONTRACTULUI
7.1. Contractul inceteazi In urmaétoarele situatii:
a. prin ajungere la termen

b. prin acordul partilor
c. prin reziliere unilaterala de catre parti, in cazul neindeplinirii obligatiilor de catre una din parti.

VIII. FORTA MAJORA
8.1. Niciuna dintre pértile contractante nu rispunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea

in mod necorespunzitor — total sau partial — a oricéirei obligatii care {i revine in baza prezentului
contract, daci neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatieirespective a fost cauzata
de forta major3, aga cum este definiti de lege.

IX. LITIGII
9.1. Partile au convenit ca toate nefnjelegerile privind prezentul contract sa fie rezolvate pe cale

amiabild de reprezentantii lor.



9.2, In cazul in care nu este posibilé rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, pértile se vor adresa

instantelor judecatoresti competente.

X. CLAUZE FINALE

10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adifional Incheiat intre pértile

contractante.

10.2. Prezentul contract, reprezinti voin{a partilor si inlétura orice altii ingelegere verbald dintre

acestea, anterioara sau ulterioars incheierii lui.

10.4. Prezentul contract a fost incheiat azi, 16.11.2022 in 2 (dous) exemplare, cite unul pentru

fiecare parte.

BENEFICIAR,
UAT COMUNA OITUZ
PRIMAR,
PETRISOR CLAUP™

Consilier achizitii publice.
Biscé Ionut

Consilier juric |
Amagde Diana

Viza CFP,
Consilier superior,
Andrigca Nicoleta

PRESTATOR,
S.C. MIRUNCONST SRL
ADMINISTRATOR,
ING. TUTUIANU CONSTANTIN






