CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
NR. 6659/29C DIN 22.03.2023

I. PARTILE CONTRACTANTE
in temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract, intre:

COMUNA OITUZ, cu sediul in sat Oituz, str. Principald, nr.189, comuna Oituz, judet Bacau,
telefon/fax 0234/337010, 0234/33 7503, cod fiscal 4455234, cont B

deschis la Trezoreria Onesti, reprezentati prin Petrigor Claudiu — primar, n calitate de achizitor,
pe de o parte,

si
S.C. VIA MCADAM SRL, cu sediul in municipiul Onesti, Str. A.I. Cuza, nr.11, bl.11, ap.6,
Judetul Bacau, telefon 0740 880144, Nr. ORC J4/904/2016, CUI 36319397, cont IBAN

‘eschis la Trezoreria Municipiului Onesti, reprezentatd prin

administrator Neagu George, in calitate de prestator, pe de alta parte.

IT. OBIECTUL CONTRACTULUI1
Obiectul contractului il reprezinti prestarea serviciilor de specialitate, respectiv participarea

domnului ing. Neagu Marian, posesor al diplomei de inginer in profilul ”Constructii”, specializarea
“Cai ferate, drumuri si poduri” nr.13075/28493 din 31 octombrie 1983 si domnului ing. Bunduc
Gheorghe, posesor al diplomei de inginer in profilul “Constructii”, specializarea "Cii ferate,
drumuri §i poduri” nr.75122 din 7.01.2008, ca membrii in comisia de receptie la terminarea
lucrérilor pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local in

comuna Oituz, judetul Baciin®.

III. TERMENUL CONTRACTULUI
3.1. Contractul se incheie pe durata receptiei la terminarea lucririlor pentru obiectivul de 1a pet.ll

si se finalizeazi la data aprobirii procesului verbal de receptie de citre Beneficiar,

IV. PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA

4.1. Pretul prestirii serviciilor descrise mai sus, efectuate de PRESTATOR este de 1200 lei, la care
se adaugd TVA de 228 lei.

4.2. BENEFICIARUL va plati preful in termen de 30 de zile de la primirea facturii.

V. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
5.1.PRESTATORUL-Membrii specialisti in cadrul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor
examineazi:

a) respectarea prevederilor din autorizatia de construire, precum si avizele/acordurile si conditiile
de executie impuse de autorititile competente;

b) executarea lucririlor i conformitate cu prevederile contractului de lucriiri/de executie, ale
documentatiei de proiectare, ale documentatiei de executie si ale reglementdrilor specifice, cu
respectarea cerintelor fundamentale, conform legii;

¢) terminarea tuturor lucririlor prevazute in contractul de Tucriri/de executie incheiat intre
investitor §i executant si.in documentatia anexi la contract, respectiv a lucririlor aferente
partilor/obiectelor/sectoarelor din/de constructie in conditiile prevazute la art. 4;

d) documentele care intri in componenta cértii tehnice a constructiei, inclusiv proiectul tehnic de
executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - "as built", dispozitiile de santier, procesele-verbale
de lucriri ascunse, procesele-verbale de control in faze determinante, precum si orice alt document
aferent proiectarii si executiei Tucrérilor;



e) existenta devizului general actualizat la terminarea lucririlor si/sau a documentelor care certifica
valoarea calculatd de autoritatea administraiei publice competente care a emis autorizatia de
construire/desfiinfare in vederea regularizirii taxei de autorizare, din care si reiasi valoarea finalj
a lucrdrilor executate, precum i a cotelor legal datorate Inspectoratului de Stat in Constructii -
L8.C;

1) adeverinta eliberata de Inspectoratul de Stat in Constructii - 1.S.C., prin care se confirma platile
efectuate, respectiv daca investitorul a virat citre Inspectoratul de Stat tn Constructii - 1.S.C. sumele
aferente cotelor previzute in Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executiirii lucrarilor de
constructii, republicatd, cu modificarile si completirile ulterioare, i in Legea nr. 10/1995,
republicatd, precum §i penalititilor aferente, dach este cazul;

g) existenta certificatului de performan{i energeticd, conform prevederilor Legii nr. 372/2005
privind performanta energetici a cladirilor, republicats, dupi caz;

h) procesul-verbal de receptie partiald, previzut in cazul preludrii de citre investitor a unei parti din
constructie, pe stadii fizice de executie, dupi caz;

1) referatele pe specialititi intocmite de proiectant si dirigintele de santier cu privire la modul in care
a fost executati lucrarea;

j) alte documente pe care le considers necesare.
5.2.La terminarea examinirii nemijlocite a constructiei, comisia de receptie la terminarea lucriirilor

intocmeste procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor, in care consemneazi:

a) constatiiri in urma examindrii vizuale a constructiei i analizarii documentelor previzute la alin.
(3)

b) valoarea final a lucrarilor executate, cu gi fird TVA;

©) realizarea masurilor previzute in avizul de securitate la incendiu §i In documentatia de executie
din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor;

d) aspectele previzute la art. 17 alin. (1) care trebuie si fie remediate, precum si termenul de
remediere;

¢) eventuale explicatii si/sau observatii ale executantului:

1) refuzul executantului de a semna procesul-verbal de receptie, dupi caz;

g) situatiile de absenti a unor membri aj comisiei san invitafi convocati:

h) decizia de admitere sau de respingere a receptiei sau, dupi caz, decizia de suspendare a procesului
de receptie;

i) perioada de garantie a lucrarilor.

V1. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

6.1 Beneficiarul se oblig:

- 5d pund la dispozitie orice documente necesare efectuiirii receptiei la terminarea lucririlor;
- sd efectueze plata serviciilor prestate conform pct.4.1.

VII. CONDITII DE INCETARE A CONTRACTULUI

7.1 Contractul Inceteazi in urmitoarele conditii:

Contractul inceteazi in urmitoarele situatii:

a. prin ajungere la termen

b. prin acordul partilor

c. prin reziliere unilaterala de catre parti, in cazul neindeplinirii obligatiilor de catre una din parti.

VIII. FORTA MAJORA

8.1. Niciuna dintre pirtile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea
in mod necorespunzitor — total sau partial — a oricérei obligatii care i revine in-baza prezentului
contract, daci neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatieirespective a fost cauzati

de forta majord, aga cum este definiti de lege.



IX. LITIGII
9.1. Pirtile au convenit ca toate neintelegerile privind prezentul contract si fie rezolvate pe cale

amiabili de reprezentantii lor.
9.2. In cazul in care nu este posibild rezolvarea litigiilor pe cale amiabils, partile se vor adresa
instantelor judecatoresti competente.

X. CLAUZE FINALE
10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional fncheiat intre pértile

contractante.

10.2. Prezentul contract, reprezinti vointa par;ﬂor si inldturd orice alta infelegere verbald dintre
acestea, anterioard sau ulterioars tncheierii lui

10.4. Prezentul contract a fost incheiat azi, 22.03.2023 in 2 (doua) exemplare, cite unul pentru
fiecare parte.

BENEFICIAR, PRESTATOR,
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